ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________________2016  года     



                    
№______

г. Тверь

О заключении 

концессионного соглашения


В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 15.04.2016 № 645 «Об утверждении Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2016 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Заключить концессионное соглашение на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан (далее - имущество парка Победы), расположенного в парке Победы города Твери (далее - концессионное соглашение), по результатам проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

2. Уполномочить департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери выступить от имени муниципального образования «город Тверь» стороной концессионного соглашения (концедентом).

От имени концедента контроль за исполнением концессионером обязательств по соблюдению сроков, объемов и видов работ по реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществляет департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

От имени концедента контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, осуществляет департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.

3. Установить, что органом, уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, создание конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения, утверждение персонального состава конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения, является администрация города Твери.

4. В целях проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения:

4.1. Утвердить условия концессионного соглашения на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан, расположенного в парке Победы города Твери (приложение 1).

4.2. Утвердить критерии, параметры критериев открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения и порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений (приложение 2).

4.3. Опубликовать в газете «Вся Тверь» и разместить на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов сообщение о проведении открытого конкурса в мае 2016 года.

4.4. Утвердить проект концессионного соглашения (приложение 3).

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

5.1. Выступить администратором концессионной платы, вносимой в бюджет муниципального образования город Тверь.

5.2. Обеспечить опубликование и размещение на официальных сайтах, указанных в пункте 4.3 настоящего постановления, сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в установленном порядке.

5.3. Обеспечить деятельность конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

5.4. Обеспечить заключение договора аренды земельного участка в порядке и в сроки, установленные условиями концессионного соглашения.

6. Подлежащие опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» информация и протоколы, в том числе о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения, о заключении концессионного соглашения, опубликовать в официальном печатном издании администрации города Твери газета «Вся Тверь» и разместить на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Сообщение о заключении концессионного соглашения подлежит опубликованию в течение 5 рабочих дней со дня заключения концессионного соглашения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении постановления представить в течение шести месяцев после принятия настоящего постановления.

Глава администрации города Твери                                             Ю.В. Тимофеев

Приложение 1

к постановлению администрации города Твери

от _______________ 2016 №________

Условия концессионного соглашения

на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального

имущества, предназначенного для организации отдыха граждан,

расположенного в парке Победы города Твери

1. Предмет соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать определенное концессионным соглашением недвижимое и движимое муниципальное имущество, предназначенное для организации отдыха граждан и расположенное в парке Победы города Твери, право собственности на которое принадлежит концеденту, осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, указанную в пункте 3.3 настоящих условий, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Объектом соглашения является недвижимое и движимое муниципальное имущество, предназначенное для организации отдыха граждан и расположенное в парке Победы города Твери (далее - Объект концессионного соглашения). Описание Объекта концессионного соглашения, перечень недвижимого и движимого муниципального имущества с учетом технико-экономических показателей устанавливаются приложением к настоящим условиям.

1.2. Рыночная стоимость Объекта концессионного соглашения определяется в соответствии с отчетом независимого оценщика в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

1.3. Концессионеру на срок действия концессионного соглашения предоставляется в аренду земельный участок, кадастровый номер 69:40:0400085:0014, общей площадью 117987,5 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, принадлежащий концеденту на праве собственности (свидетельство о регистрации права 69-АВ № 196958 от 31.12.2010).

2. Порядок передачи объекта соглашения и земельного участка

2.1. Передача концедентом концессионеру Объекта концессионного соглашения осуществляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи. Концедент передает концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту концессионного соглашения, одновременно с передачей этого Объекта концессионного соглашения.

2.2. Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта концессионного соглашения, подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента.

2.3. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случайной гибели и (или) случайного повреждения Объекта концессионного соглашения в пользу концедента.

2.4. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта концессионного соглашения с момента передачи ему этого объекта.

2.5. Земельный участок, на котором располагается Объект концессионного соглашения и который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, предоставляется концессионеру в аренду. Срок договора аренды не может превышать срок действия концессионного соглашения. Договор аренды земельного участка должен быть заключен в течение 30 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения. Использование концессионером предоставленного ему земельного участка осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

2.6. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет средств концессионера.

2.7. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду с согласия концедента в случае передачи Объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам с согласия концедента в соответствии с пунктами 3.6, 11.6 настоящих условий.

2.8. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности концедента, объекты недвижимого имущества.

2.9. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

2.10. Возврат концессионером концеденту реконструированного Объекта концессионного соглашения осуществляется в срок, указанный в соглашении.

2.11. Обязанность концессионера по передаче Объекта концессионного соглашения считается исполненной с момента подписания сторонами акта возврата Объекта концессионного соглашения и государственной регистрации прекращения прав концессионера на владение и пользование Объектом концессионного соглашения.

2.12. Прекращение прав концессионера на владение и пользование Объектом концессионного соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав концессионера осуществляется за счет концессионера.

3. Владение и пользование объектами муниципального

имущества, предоставляемыми концессионеру

3.1. Концедент обязан предоставить концессионеру права владения и пользования Объектом концессионного соглашения.

3.2. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) реконструированного Объекта концессионного соглашения не позднее срока, установленного в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.

3.3. Концессионер обязан использовать Объект концессионного соглашения в следующих целях:

- деятельность парков с аттракционами;

- деятельность в области развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

- выставочная деятельность;

- прочая деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение нестационарных торговых объектов.

3.4. Концессионер обязан использовать Объект концессионного соглашения в установленном концессионным соглашением порядке и в целях создания благоприятных условий для организации отдыха населения до окончания срока действия концессионного соглашения.

3.5. Концессионер обязан поддерживать Объект концессионного соглашения в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения.

3.6. Концессионер имеет право с согласия концедента передавать Объект концессионного соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия концессионного соглашения, при условии соблюдения концессионером обязательств, предусмотренных концессионным соглашением.

3.7. Передача концессионером в залог или отчуждение Объекта концессионного соглашения не допускается.

3.8. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности по концессионному соглашению, являются собственностью концессионера.

3.9. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, является собственностью концедента и подлежит передаче ему после окончания срока действия концессионного соглашения. Стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Недвижимое имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к Объекту концессионного соглашения, и не входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Все неотделимые улучшения Объекта концессионного соглашения и любого недвижимого и иного имущества, входящего в состав Объекта концессионного соглашения, являются собственностью концедента.

3.10. Концессионер обязан учитывать Объект концессионного соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

3.11. Помимо деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий, концессионер вправе с использованием Объекта концессионного соглашения осуществлять иную деятельность с письменного согласия концедента.

3.12. Изменение целевого назначения реконструируемого Объекта концессионного соглашения не допускается.

4. Обязательства концессионера по реконструкции Объекта

концессионного соглашения, соблюдению сроков

его реконструкции

4.1. Объект концессионного соглашения подлежит реконструкции в соответствии с проектной документацией концедента, техническим заданием и условиями концессионного соглашения.

4.2. Концедент передает концессионеру имеющуюся у концедента проектную документацию на реконструкцию Объекта концессионного соглашения в десятидневный срок с даты заключения концессионного соглашения.

4.3. Концессионер по согласованию с концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектную документацию без ухудшения технико-экономических показателей Объекта концессионного соглашения.

4.4. Концессионер обязан предоставить концеденту график выполнения отдельных видов работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения в пределах срока выполнения этапов работ  в течение 3 рабочих дней со дня предоставления проектной документации в соответствии с пунктом 4.2 настоящих условий.

4.5. Концессионер обязан осуществить реконструкцию Объекта концессионного соглашения до 01.10.2020.

4.6. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции Объекта концессионного соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

4.7. Концессионер обязан до 01.10.2020 осуществить инвестиции в реконструкцию Объекта концессионного соглашения в размере не менее 30 265 000,0 (тридцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей для целей выполнения следующих работ:

- выполнение работ по благоустройству парка Победы параллельно с выполнением инженерной подготовки территории с определением мероприятий по отводу поверхностных вод, а также освещение;

- размещение малых архитектурных форм (скамьи, урны, освещение и т.д.);

- выполнение комплексного озеленения.

Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках концессионного соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ без уменьшения размера инвестиций в реконструкцию Объекта концессионного соглашения, указанного в настоящем пункте, по согласованию с концедентом.

4.8. Завершение концессионером работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения оформляется подписываемым сторонами документом об исполнении концессионером своих обязательств по реконструкции Объекта концессионного соглашения.

5. Порядок осуществления концессионером

деятельности по концессионному соглашению

5.1. По концессионному соглашению концессионер обязан на условиях, предусмотренных концессионным соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 3.3 настоящих условий.

5.2. Концессионер обязан не прекращать (не приостанавливать) деятельность, указанную в пункте 3.3 настоящих условий, без согласия концедента.

5.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 3.3 настоящих условий, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

5.4. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 3.3 настоящих условий, до окончания срока действия концессионного соглашения.

5.5. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Тверской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

5.6. Концессионер принимает на себя обязательство по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией Объекта концессионного соглашения. Риски, подлежащие страхованию концессионером в период эксплуатации:

а) частичное или полное разрушение Объекта концессионного соглашения, произошедшее в результате техногенных аварий, пожаров, наводнений;

б) гражданская ответственность перед третьими лицами за возможное причинение ущерба в результате эксплуатации Объекта концессионного соглашения.

6. Сроки по концессионному соглашению

6.1. Концессионное соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует 15 лет.

6.2. Срок реконструкции Объекта концессионного соглашения – до 01.10.2020.

6.3. Срок использования (эксплуатации) концессионером Объекта концессионного соглашения - с момента заключения концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного соглашения.

6.4. Срок передачи концедентом концессионеру Объекта концессионного соглашения - в течение 10 календарных дней с даты заключения концессионного соглашения.

6.5. Срок передачи концессионером концеденту Объекта концессионного соглашения - 10 календарных дней со дня прекращения концессионного соглашения.

7. Размер концессионной платы, форма, порядок

и сроки ее внесения

7.1. Концессионер обязан уплатить концеденту концессионную плату в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса. Начальный (минимальный) размер концессионной платы устанавливается на основании отчета независимого оценщика.

7.2. Концессионная плата уплачивается концессионером концеденту в денежной форме, валюта - российский рубль.

7.3. Концессионная плата уплачивается концессионером концеденту ежемесячно.

8. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением

концессионером условий концессионного соглашения

8.1. От имени концедента контроль за исполнением концессионером обязательств по соблюдению сроков, объемов и видов работ по реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям, осуществляет департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

От имени концедента контроль за исполнением концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, осуществляет департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.

8.2. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченного органа концедента, осуществляющим контроль за исполнением концессионером условий концессионного соглашения, беспрепятственный доступ на Объект концессионного соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий.

8.3. Концедент (уполномоченный орган) имеет право запрашивать у концессионера информацию об исполнении концессионером обязательств по концессионному соглашению.

8.4. Концедент (уполномоченный орган) не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера.

8.5. При обнаружении концедентом (уполномоченным органом) в ходе осуществления контроля за деятельностью концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение концессионером условий концессионного соглашения, концедент (уполномоченный орган) обязан сообщить об этом концессионеру в течение 15 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

8.6. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по концессионному соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

9. Ответственность сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением.

9.2. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при реконструкции Объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, требований проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта концессионного соглашения.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером своих обязательств по концессионному соглашению концедент обязан в течение 15 дней с даты обнаружения нарушения направить концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение. При этом срок для устранения нарушения составляет 10 дней.

9.4. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, вызванных нарушением концессионером условий, указанных в пункте 9.2 настоящих условий, если эти нарушения не были устранены концессионером в установленный срок или являются существенными, а также убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению.

9.5. Концессионер несет перед концедентом ответственность за качество работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения в течение 5 лет со дня передачи Объекта концессионного соглашения концеденту.

9.6. Концессионер обязан уплатить концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения концессионером обязательств, установленных концессионным соглашением:

1) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение сроков реконструкции Объекта концессионного соглашения;

2) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение более чем на 30 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком выполнения отдельных видов работ по реконструкции Объекта концессионного соглашения;

3) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы, нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

4) в размере 10% годовой концессионной платы за нарушение концессионером порядка использования и/или распоряжения Объектом концессионного соглашения, в том числе: использование Объекта концессионного соглашения в целях, не предусмотренных концессионным соглашением, без письменного согласия концедента; изменение целевого назначения Объекта концессионного соглашения; передача Объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам без согласия концедента; осуществление деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий, в местах, несогласованных с концедентом; размещение, установка оборудования или объектов без письменного согласия концедента на размещение, установку такого оборудования, объектов;

5) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению;

6) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый факт нарушения (неисполнения) концессионером требований Правил благоустройства города Твери;

7) в размере 1% годовой концессионной платы за неисполнение концессионером обязанности осуществить государственную регистрацию прав на Объект концессионного соглашения;

8) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий, без согласования с концедентом;

9) в размере 1% годовой концессионной платы за каждое допущенное при реконструкции Объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным соглашением, требований технических регламентов, проектной и рабочей документации, иных обязательных требований к качеству Объекта концессионного соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 4.7 настоящих условий;

10) в размере 10% годовой концессионной платы за неисполнение концессионером обязанности по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией Объекта концессионного соглашения.

Концессионер освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.7. Обеспечение исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения Объекта концессионного соглашения, может быть предоставлено одним из следующих способов:

а) предоставление безотзывной банковской гарантии;

б) осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению;

в) передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита).

9.8. Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению предоставляется ежегодно в течение срока действия Концессионного соглашения.


Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в течение срока реконструкции Объекта концессионного соглашения определяется в размере инвестиций в реконструкцию Объекта концессионного соглашения на соответствующий год.


Размер обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению свыше срока реконструкции Объекта концессионного соглашения определяется в размере суммы ежегодной концессионной платы и ежегодной арендной платы за земельный участок.

9.9. В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя концессионером при заключении концессионного соглашения), концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из способов, указанных в пункте 9.7 настоящих условий, в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному требованию концедента. В случае, если такое обеспечение не предоставлено концессионером по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования концедента, концессионер вправе расторгнуть концессионное соглашение.

10. Порядок взаимодействия сторон при наступлении

особых обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по концессионному соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и концессионным соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по концессионному соглашению оказалось невозможным вследствие наступления особых обстоятельств и обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Сторона, нарушившая условия концессионного соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления не позднее 5 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по концессионному соглашению после устранения обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 календарных дней с даты их устранения.

10.3. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по концессионному соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления концессионером деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий.

11. Изменение концессионного соглашения

11.1. Концессионное соглашение может быть изменено по согласию сторон. Изменение концессионного соглашения осуществляется в письменной форме.

11.2. Условия настоящего Соглашения изменяются по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и действующим законодательством.

11.3. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на концессионера или ухудшению положения концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, концедент на основании письменного обращения концессионера обязан  в течение 60 рабочих дней со дня получения обращения концедента принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Решение концедента об указанных мерах принимается на основании постановления администрации города Твери и оформляется в виде правового акта. Решение концедента об указанных мерах является основанием для внесения изменений в концессионное соглашение. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта концессионного соглашения изменению не подлежат. Изменение существенных условий концессионного соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

11.4. В целях внесения изменений в условия концессионного соглашения одна из сторон направляет другой стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений, а сторона которой было направлено предложение в течение 20 календарных дней с даты получения данного предложения принимает решение о согласии или об отказе внесения изменений в условия концессионного соглашения.

11.5. Концессионное соглашение может быть изменено по требованию одной из сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.6. Концессионер имеет право передавать с согласия концедента третьим лицам свои права и обязанности по концессионному соглашению с момента завершения реконструкции Объекта концессионного соглашения путем уступки требования или перевода долга по концессионному соглашению. В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия концессионного соглашения, определяющие технические характеристики Объекта концессионного соглашения.

12. Прекращение концессионного соглашения

12.1. Концессионное соглашение прекращается:

а) по истечении срока его действия;

б) по соглашению сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения концедентом;

г) на основании решения концедента в случае существенного нарушения условий концессионного соглашения концессионером.

12.2. Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами.

12.3. К существенным нарушениям концедентом условий концессионного соглашения относятся:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче концессионеру Объекта концессионного соглашения;

б) передача концессионеру Объекта концессионного соглашения, не соответствующего условиям концессионного соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приема-передачи Объекта концессионного соглашения, не могло быть выявлено при его передаче концессионеру и возникло по вине концедента.

12.4. К существенным нарушениям концессионером условий концессионного соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции Объекта концессионного соглашения, в том числе нарушение более чем на 30 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком, предоставленным концессионером концеденту, по вине концессионера;

б) нарушение концессионером сроков и/или размеров внесения, нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

в) нарушение концессионером порядка использования и/или распоряжения Объектом концессионного соглашения, в том числе: использование Объекта концессионного соглашения в целях, не предусмотренных пунктом 3.3 настоящих условий, без письменного согласия концедента; изменение целевого назначения Объекта концессионного соглашения; передача Объекта концессионного соглашения в пользование третьим лицам без согласия концедента; осуществление деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий, в местах, несогласованных концедентом; размещение, установка оборудования или объектов без письменного согласия концедента на размещение, установку такого оборудования, объектов;

г) нарушение концессионером обязательств, установленных пунктами 9.7 - 9.9 настоящих условий;

д) нарушение концессионером обязательств, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо угрозу причинения такого вреда;

е) непредоставление обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению в срок, установленный концессионным соглашением;

ж) прекращение либо приостановление концессионером деятельности, указанной в пункте 3.3 настоящих условий, без согласования с концедентом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;

з) нарушение концессионером требований, установленных концессионным соглашением, требований технических регламентов, проектной и рабочей документации, иных обязательных требований к качеству Объекта концессионного соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 4.7 настоящих условий;

и) неисполнение концессионером обязанности по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией Объекта концессионного соглашения;

к) неисполнение концессионером обязанности по содержанию и благоустройству Объекта концессионного соглашения в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Твери;

л) неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, приводящее к причинению значительного ущерба концеденту.

13. Порядок возмещения расходов сторон в случае

досрочного расторжения концессионного соглашения

13.1. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения, за исключением расторжения концессионного соглашения на основании подпункта «г» пункта 12.1 настоящих условий, концессионер вправе потребовать от концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Сумма возмещения расходов уменьшается на величину полученного концессионером дохода от использования Объекта концессионного соглашения за период, предшествующий дате расторжения.

Расходы концессионера возмещаются в течение пяти лет со дня расторжения концессионного соглашения ежегодно равными частями.

13.2. В случае существенного нарушения одной из сторон условий концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон, при этом возмещение расходов сторон определяется в судебном порядке.

13.3. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по соглашению сторон порядок и размер возмещения расходов сторон определяются соглашением о расторжении концессионного соглашения.

14. Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами концессионного соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему соглашению, направляет другой стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 календарных дней с даты ее получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

14.3. В случае недостижения сторонами согласия споры, возникшие между сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.

15. Заключительные положения

15.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.

15.2. Концессионное соглашение составляется на русском языке в семи подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - один экземпляр для концессионера, один экземпляр для целей государственной регистрации, пять экземпляров для концедента.

15.3. Все приложения и дополнительные соглашения к концессионному соглашению (как заключенные при подписании концессионного соглашения, так и после вступления в силу концессионного соглашения) являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями сторон.

Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации 

города Твери                                                                                          Е.В.Бокарев

Приложение

к условиям концессионного соглашения

на реконструкцию недвижимого и движимого

муниципального имущества, предназначенного

для организации отдыха граждан,

расположенного в парке Победы города Твери

Описание объекта концессионного соглашения,

перечень недвижимого и движимого муниципального имущества

Парк Победы расположен в центральной части города Твери и формировался в 70-х годах XX века. Площадь парка составляет 116484,1 кв. м (11,6 га). С севера парк граничит с рекой Лазурь, с юга - с проспектом Победы, с запада - с жилой застройкой, с востока - с территорией под планируемое размещение общественной застройки и Театром кукол.

Парк Победы размещается на территории бывшего яблоневого сада совхоза «Калининский», в этой связи планировочная структура парка формировалась с учетом наличия и максимального сохранения зеленых насаждений.

Архитектурно-планировочная структура парка Победы предусматривает зонирование территории с выявлением следующих функциональных зон: мемориальная зона, зона отдыха, спортивно-игровая зона.

Главная аллея парка соединяет северную и южную границы. Боковые и второстепенные аллеи пересекаются с основной аллеей, при пересечении образуя центр планировочной композиции мемориальной зоны.

На территории парка вдоль главной аллеи расположен искусственный водоем.

Входы в парк Победы организованы с четырех сторон (главный вход и 3 боковых входа).

На территории парка имеются ясеневая и липовые аллеи, посадки туи, яблонь, ивы и других деревьев.

	№ п/п
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения
	Количество, шт.

	1
	Дорожки в Парке Победы
	1

	2
	Сооружение
	1

	3
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	4
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	5
	Плиточная площадка с колоннами перед центральным входом
	 

	6
	Бассейн в парке «Победы»
	 

	7
	Пантеон Памяти
	 

	8
	Кабельная линия электропередач
	 

	9
	«Звезда» (на цветнике)
	1

	10
	Футбольное мини-поле Парк Победы 22*42 с искусств. Травой, ф/б воротами 2шт, ограждением
	1

	11
	Ограждение металлическое экстрим-площадки
	1

	12
	Плиточное покрытие тротуара экстрим-площадки
	1

	13
	Асфальтобетонное покрытие экстрим-площадки
	1

	14
	Искусственное покрытие спортивной тренажерной площадки (Bopk-Out)
	1

	15
	Система видеонаблюдения
	1

	16
	Игровой комплекс 1520
	1

	17
	Качель дюймовочка двойные
	1

	18
	Комби пай высотой 1,8 м.
	1

	19
	Халф пайп высотой 3,0 м.
	1

	20
	Пирамида высотой 0,6 м.
	1

	21
	Грань высотой 0,9 м.
	1

	22
	Волна высотой 0,75 м.
	1

	23
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	24
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	25
	Фанбокс высотой 0,9м
	1

	26
	Рейл высотой 0,5/0,2м
	1

	27
	Разгонная горка высотой 1,8 м
	1

	28
	Кикер и скамейка
	1

	29
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	30
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	31
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	32
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	33
	Оборудование детских игровых площадок - горка «Кораблик «Карапуз» (Парк Победы)
	1

	34
	Оборудование детских игровых площадок «Машина пожарная», Детская площадка № 1 Парк Победы
	1

	35
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой комплекс «Рыцарский замок», Парк Победы площадка № 1
	1

	36
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой  комплекс (Парк Победы)
	1

	37
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Петушок» (Парк Победы)
	1

	38
	Оборудование детских игровых площадок - качели на металлических стойках с гибкой подвеской Большие, Парк Победы площадка № 2
	1

	39
	Оборудование детских игровых площадок - карусель (Парк Победы), Детская площадка № 2
	1

	40
	Оборудование детских игровых площадок - качалка-балансир «Малая» (Парк Победы)
	1

	41
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на металлических стойках «Средние» (Парк Победы)
	1

	42
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Лошадка» (Парк Победы)
	1

	43
	Теннисный стол  (Парк Победы)
	1

	44
	Щит информационный с текстом. Парк Победы
	1

	45
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	46
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	47
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	48
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	49
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	50
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	51
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	52
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	53
	Стойка  баскетбольная комбинированная (Парк Победы)
	1

	54
	Орден «Трудового Красного Знамени»
	1

	55
	Орден «Ленина»
	1

	56
	Орден «Отечественной войны»
	1

	57
	Рукоход классический одноуровневый
	1

	58
	Брусья низкие параллельные
	1

	59
	Турник хватом «молоток»
	1

	60
	Двойной Турник
	1

	61
	Лавочка
	1

	62
	Спортивный комплекс КЕНГУРУ new
	1

	63
	Штендер информационный
	1

	64
	Насаждения многолетние
	1

	65
	Урна со вставкой
	1

	66
	Урна со вставкой
	1

	67
	Урна со вставкой
	1

	68
	Урна со вставкой
	1

	69
	Урна со вставкой
	1

	70
	Урна со вставкой
	1

	71
	Урна со вставкой
	1

	72
	Урна со вставкой
	1

	73
	Урна железобетонная
	4

	74
	«Аллея Героев (барельефы)»
	 

	75
	Скамейка
	73

	76
	Урна
	7


Приложение 2

к постановлению администрации

города Твери

от _______________ № _____

Критерии, параметры критериев конкурса

на право заключения концессионного соглашения и порядок

рассмотрения и оценки конкурсных предложений

1. Критерии конкурса на право заключения

концессионного соглашения

Конкурсной документацией устанавливаются следующий критерий конкурса, на основе которого осуществляется оценка конкурсных предложений участников конкурса:

размер концессионной платы.

2. Параметры критерия конкурса на право заключения

концессионного соглашения

Для критерия конкурса устанавливаются следующие параметры:

1) начальное значение критерия конкурса;

2) увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.

Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящим разделом, не допускается.

	Критерии конкурса
	Начальное значение критерия конкурса (нормируемый уровень)
	Уменьшение или увеличение начального значения критерия
	Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса

	Размер концессионной платы
	не менее 35 500,00 рублей в месяц без учета НДС
	увеличение
	1


3. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений

Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных конкурсных предложений производятся с целью определения победителя конкурса.

Каждое конкурсное предложение проходит первоначальную проверку на соответствие требованиям конкурсной документации и полноту представления документов и информации. В ходе рассмотрения конкурсная комиссия может обратиться к участнику конкурса с просьбой разъяснений положений его конкурсного предложения. В этом случае участники конкурса должны будут предоставить разъяснения.

Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие конкурсных предложений требованиям настоящей конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям настоящей конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.

На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсной комиссией принимается решение:

- о соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;

- о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные настоящей конкурсной документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.

Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса осуществляется конкурсной комиссией в следующем порядке:

величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию, определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения, содержащегося в конкурсном предложении условия, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий, и наименьшего из значений, содержащихся во всех конкурсных предложениях условий.

Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения величин конкурсного предложения.

Выигравшим конкурс признается конкурсное предложение с наибольшим  значением.

Величина конкурсного предложения i-й заявки определяется по формуле:

                                                       О  - О

                                                       i    min

                        R oi   =    K о  x   (------------),

                                                       О    - О

                                                      max    min

где:
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R

 - рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
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K

 - коэффициент значимости по данному критерию;
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O

 - наибольшая концессионная плата среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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O

 - наименьшая концессионная плата среди всех конкурсных предложений участников конкурса;
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O

 - предложение по размеру концессионной платы, содержащееся в i-й заявке.

Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации 

города Твери                                                                                          Е.В.Бокарев

Приложение 3

к постановлению администрации

города Твери

от ________________ № _____

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан, расположенного в парке Победы города Твери

г. Тверь



                      «____» ___________________ 2016

Муниципальное образование город Тверь, от имени которого выступают департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании Положения о департаменте, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, в лице начальника департамента Бокарева Евгения Викторовича, действующего на основании Положения о департаменте, и департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери в лице начальника департамента Строковой Венеры Аблаевны, действующего на основании Положения о департаменте, совместно именуемые в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________ в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также совместно Сторонами, в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от «______» ___________ 2016  № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать недвижимое и движимое имущество, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглашения (далее – объект  Соглашения), право собственности на которое принадлежит Концеденту, и осуществлять  деятельность парков с аттракционами, деятельность в области развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,  выставочную деятельность, прочую деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение нестационарных торговых объектов, с использованием объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

II. Объект Соглашения

2. Объектом Соглашения является недвижимое и движимое муниципальное имущество, предназначенное для организации отдыха граждан и расположенное в Парке Победы города Твери:

	№ п/п
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения
	Количество, шт.

	1
	Дорожки в Парке Победы
	1

	2
	Сооружение
	1

	3
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	4
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	5
	Плиточная площадка с колоннами перед центральным входом
	 

	6
	Бассейн в парке «Победы»
	 

	7
	Пантеон Памяти
	 

	8
	Кабельная линия электропередач
	 

	9
	«Звезда» (на цветнике)
	1

	10
	Футбольное мини-поле Парк Победы 22*42 с искусств. Травой, ф/б воротами 2шт, ограждением
	1

	11
	Ограждение металлическое экстрим-площадки
	1

	12
	Плиточное покрытие тротуара экстрим-площадки
	1

	13
	Асфальтобетонное покрытие экстрим-площадки
	1

	14
	Искусственное покрытие спортивной тренажерной площадки (Bopk-Out)
	1

	15
	Система видеонаблюдения
	1

	16
	Игровой комплекс 1520
	1

	17
	Качель дюймовочка двойные
	1

	18
	Комби пай высотой 1,8 м.
	1

	19
	Халф пайп высотой 3,0 м.
	1

	20
	Пирамида высотой 0,6 м.
	1


	21
	Грань высотой 0,9 м.
	1

	22
	Волна высотой 0,75 м.
	1

	23
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	24
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	25
	Фанбокс высотой 0,9м
	1

	26
	Рейл высотой 0,5/0,2м
	1

	27
	Разгонная горка высотой 1,8 м
	1

	28
	Кикер и скамейка
	1

	29
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	30
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	31
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	32
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	33
	Оборудование детских игровых площадок - горка «Кораблик «Карапуз» (Парк Победы)
	1

	34
	Оборудование детских игровых площадок «Машина пожарная», Детская площадка № 1 Парк Победы
	1

	35
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой комплекс «Рыцарский замок», Парк Победы площадка № 1
	1

	36
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой  комплекс (Парк Победы)
	1

	37
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Петушок» (Парк Победы)
	1

	38
	Оборудование детских игровых площадок - качели на металлических стойках с гибкой подвеской Большие, Парк Победы площадка № 2
	1

	39
	Оборудование детских игровых площадок - карусель (Парк Победы), Детская площадка № 2
	1

	40
	Оборудование детских игровых площадок - качалка-балансир «Малая» (Парк Победы)
	1

	41
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на металлических стойках «Средние» (Парк Победы)
	1

	42
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Лошадка» (Парк Победы)
	1

	43
	Теннисный стол  (Парк Победы)
	1

	44
	Щит информационный с текстом. Парк Победы
	1

	45
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	46
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	47
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	48
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	49
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	50
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	51
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	52
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	53
	Стойка  баскетбольная комбинированная (Парк Победы)
	1


	54
	Орден «Трудового Красного Знамени»
	1

	55
	Орден «Ленина»
	1

	56
	Орден «Отечественной войны»
	1

	57
	Рукоход классический одноуровневый
	1

	58
	Брусья низкие параллельные
	1

	59
	Турник хватом «молоток»
	1

	60
	Двойной Турник
	1

	61
	Лавочка
	1

	62
	Спортивный комплекс КЕНГУРУ new
	1

	63
	Штендер информационный
	1

	64
	Насаждения многолетние
	1

	65
	Урна со вставкой
	1

	66
	Урна со вставкой
	1

	67
	Урна со вставкой
	1

	68
	Урна со вставкой
	1

	69
	Урна со вставкой
	1

	70
	Урна со вставкой
	1

	71
	Урна со вставкой
	1

	72
	Урна со вставкой
	1

	73
	Урна железобетонная
	4

	74
	«Аллея Героев (барельефы)»
	 

	75
	Скамейка
	73

	76
	Урна
	7


которое входит в состав объекта Соглашения. Указанное имущество образует единое целое и предназначено для использования по общему назначению для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

Далее и совместно данное имущество именуется – объект Соглашения.

Рыночная стоимость объекта Соглашения составляет 30 654 774,04 рублей (без учета НДС).

3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности.

Концедент гарантирует, что объект Соглашения передается Концессионеру свободным от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный объект.

4. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом не позднее 10 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи, содержащему сведения о составе имущества, техническом состоянии, сроке службы, начальной, остаточной и восстановительной стоимости передаваемого объекта и подписываемому Сторонами.

Обязанность Концедента по передаче объекта Соглашения считается исполненной после принятия объекта Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи.

Уклонение одной из Сторон от подписания указанного документа признается нарушением этой Стороной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

5. Выявленное при передаче Концессионеру несоответствие показателей объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в решении Концедента о заключении настоящего Соглашения, является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

6. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели, приведены в приложении 1 к настоящему Соглашению.

7. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектом Соглашения в качестве обременения права собственности Концедента в течение тридцати дней со дня подписания настоящего Соглашения.

8. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 4 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концессионера.

9. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер с момента передачи объекта Соглашения Концедентом Концессионеру по Акту приема-передачи в соответствии с пунктом 4 настоящего Соглашения и до момента возврата объекта Соглашения по Акту возврата в соответствии с пунктом 38 настоящего Соглашения.

III. Реконструкция объекта Соглашения

10. Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения в соответствии с проектной документацией Концедента, техническим заданием (приложение 2 к настоящему Соглашению) и условиями настоящего Соглашения, осуществить инвестиции в  реконструкцию объекта Соглашения в размере не менее 30 265 000,0 (тридцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей,  в срок, указанный в пункте 49 настоящего Соглашения.

Инвестиции в  реконструкцию объекта Соглашения осуществляются для целей выполнения работ, указанных в приложении 2.

Объемы и виды работ, подлежащих выполнению в рамках Соглашения, могут быть изменены, уточнены, скорректированы в процессе производства работ без уменьшения размера  инвестиций в реконструкцию объекта Соглашения.

11. Концедент передает Концессионеру имеющуюся у Концедента проектную документацию на реконструкцию объекта Соглашения в десятидневный срок с даты заключения Соглашения.

12. Концессионер по согласованию с Концедентом вправе вносить в установленном законодательством порядке изменения в проектную документацию без ухудшения технико-экономических показателей объекта Соглашения.  

В случае необходимости Концессионер имеет право за свой счет разрабатывать и согласовывать с Концедентом проектную и рабочую документацию, необходимую для реконструкции объекта Соглашения, до окончания срока действия настоящего Соглашения.

Проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту Соглашения.

13. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по реконструкции объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

Концедент обязуется оказывать Концессионеру необходимое и достаточное содействие при выполнении работ по реконструкции объекта.

14. Концессионер обязан подготовить территорию, необходимую для реконструкции объекта концессионного Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
15. В случае разработки проектной документации Концессионером при обнаружении несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

16. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

17. Концессионер обязан предоставить Концеденту график выполнения отдельных видов работ по  реконструкции объекта Соглашения  в соответствии с техническим заданием в пределах срока, указанного в пункте 49 настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня предоставления проектной документации, указанной в пункте 11 настоящего Соглашения.

18. Концессионер обязан обеспечить реконструкцию объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, которые указаны в приложении 2 к настоящему Соглашению, в срок, указанный в пункте 49 настоящего Соглашения.

19. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 50 настоящего Соглашения.

20. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по реконструкции объекта Соглашения третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные.

21. Поэтапное завершение Концессионером работ по реконструкции объекта Соглашения оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции объекта Соглашения.

IV. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

22. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка, на котором располагается объект Соглашения и который необходим для осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, в течение 30 календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения. Кадастровый номер участка 69:40:0400085:0014, общая площадь 117 987,5 кв.м, расположен по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы.
Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 31.12.2010 серии 69-АВ № 196958.

23. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается договором аренды земельного участка.

24. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 48 настоящего Соглашения.

Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концессионера.

25. Концессионер вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду с согласия Концедента в случае передачи объекта Соглашения в пользование третьим лицам с согласия Концедента в соответствии с пунктами 32 и 80 настоящего Соглашения.

26. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.

27. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении земельного участка, предоставляемого Концессионеру по договору аренды, прилагаются к настоящему Соглашению.

28. Концессионер не вправе возводить на указанном земельном участке какие-либо объекты капитального строительства.

V. Владение, пользование и распоряжение объектами

имущества, предоставляемыми Концессионеру

29. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования на объект Соглашения.

30. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) реконструированного объекта Соглашения не позднее срока, установленного пунктом 50 настоящего Соглашения.
Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, до окончания срока действия Соглашения.

31. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

Изменение целевого назначения реконструируемого объекта Соглашения не допускается.

Концессионер обязан осуществлять работы по содержанию и благоустройству объекта Соглашения в соответствии с Правилами благоустройства города Твери.

32. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 48 настоящего Соглашения, при условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

33. Передача Концессионером в залог или отчуждение объекта Соглашения и любого недвижимого и иного имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не допускается.

34. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

35. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концессионера. 

Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не относится к объекту Соглашения, и не входит в состав иного передаваемого Концедентом Концессионеру по настоящему Соглашению имущества, является собственностью Концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.

Все неотделимые улучшения объекта Соглашения и любого недвижимого и иного имущества, входящего в состав объекта Соглашения, являются собственностью Концедента.

36. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление амортизации.

VI. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

37. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять реконструированный объект Соглашения в срок, указанный в пункте 52 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в надлежащем, полностью исправном состоянии, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

38. Передача Концессионером Концеденту объекта, указанного в пункте 37 настоящего Соглашения, осуществляется по Акту возврата, подписываемому Сторонами.

39. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей этого объекта Концеденту.

40. Государственная регистрация прекращения прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав объекта Соглашения, осуществляется за счет Концессионера. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

41. Обязанность Концессионера по передаче движимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения, считается исполненной с момента подписания Сторонами Акта возврата.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 38 настоящего Соглашения, обязанность Концессионера по передаче объекта, указанного в пункте 37 настоящего Соглашения, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые действия по передаче указанных объектов, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование этими объектами.

42. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта возврата признается отказом этой Стороны от исполнения ею обязанностей, установленных пунктом 37 настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером деятельности по настоящему Соглашению

43. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

44. Концессионер имеет право осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента заключения настоящего Соглашения и до окончания срока, установленного пунктом 53 настоящего Соглашения, не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер вправе с использованием объекта концессионного Соглашения осуществлять иную деятельность, по предварительному согласованию с Концедентом.

Концессионер обязан при размещении, установке на территории объекта Соглашения какого-либо оборудования или объектов в целях осуществлении деятельности, связанной с использованием объекта Соглашения, письменно согласовать с Концедентом размещение, место и установку такого оборудования, объектов.  


45. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

46. Концессионер обязан предоставлять потребителям льготы, установленные федеральными законами, законами Тверской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области.

47. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

VIII. Сроки по настоящему Соглашению

48. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 15 (пятнадцати) лет с учетом сроков, установленных настоящим разделом.

49. Срок реконструкции объекта Соглашения – до 01.10.2020.

50. Срок начала использования (эксплуатации) реконструированного объекта Соглашения – _____________.

51. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения – с ___________________ до ___________2031 года.

52. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – 10 календарных дней со дня прекращения Соглашения.

53. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения - до ____________2031 года.

IX. Плата по Соглашению

54. Концессионная плата вносится Концессионером периодически в бюджет города Твери по следующим реквизитам: ИНН 6901043057, КПП 695001001 УФК по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), р/с 40101810600000010005 ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, кор. счет – нет, ОКТМО 28701000, КБК 020 1 11 09 044 04 0000 120 – Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

55. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в денежной форме в размере, определенном по итогам проведения конкурса и на основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на право заключения настоящего Соглашения,  _______________ (___________) рублей _____ коп. (с учетом НДС ) в месяц.

56. Концессионная плата перечисляется Концессионером Концеденту ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 


Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов бюджета города Твери, открытый в органе федерального казначейства.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

57. Права и обязанности Концедента осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полномочий по настоящему Соглашению.

От имени Концедента контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков реконструкции объекта Соглашения, осуществлению инвестиций в его реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта Соглашения установленным Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, осуществляют департамент архитектуры и строительства администрации города Твери и департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.

Иные права и обязанности Концедента, предусмотренные настоящим Соглашением осуществляет департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

58. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

59. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

60. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера любую информацию об исполнении Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

61. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.

62. Представители уполномоченных Концедентом органов не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального  характера или являющиеся коммерческой тайной.

63. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 15 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

64. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

65. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

66. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

67. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств, установленных настоящим Соглашением, Концедент обязан в течение 15 дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение. При этом срок для устранения нарушения составляет 10 дней.

68. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

69. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта Соглашения в течение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту.

70. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

71. Концессионер обязан уплатить Концеденту неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  Концессионером обязательств, установленных настоящим Соглашением:

1) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения, указанных в пункте 49 настоящего Соглашения;

2) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение более чем на 30 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком выполнения отдельных видов работ по  реконструкции объекта Соглашения, предоставленным Концессионером Концеденту, в соответствии с пунктом 17 настоящего Соглашения;

3) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения концессионной платы,  нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

4) в размере 10 % годовой концессионной платы за нарушение Концессионером порядка использования и/или распоряжения объектом Соглашения, в том числе: использование объекта Соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением; изменение целевого назначения объекта Соглашения; передача объекта Соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента; осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, в местах, не согласованных с Концедетом; размещение, установка оборудования или объектов без письменного согласия Концедента на размещение, установку такого оборудования, объектов;

5) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день просрочки  за нарушение сроков предоставления обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, установленных настоящим Соглашением; 

6) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый факт нарушения (неисполнения) Концессионером требований Правил благоустройства города Твери;

7) в размере 1% годовой концессионной платы за неисполнение Концессионером обязанности осуществить государственную регистрацию прав на объект Соглашения;

8) в размере 1% годовой концессионной платы за каждый день прекращения либо приостановления деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения без согласования с Концедентом;

9) в размере 1% годовой концессионной платы  за каждое допущенное при реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной и рабочей документации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения, в том числе уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 10 настоящего Соглашения;

10) в размере 10% годовой концессионной платы за неисполнение Концессионером обязанности по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией объекта Соглашения. 

72. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств по настоящему Соглашению, в том числе по страхованию риска утраты (гибели) или повреждения объекта Соглашения, одним из следующих способов:

а) предоставление безотзывной банковской гарантии;

б) осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению;

в) передача концессионером Концеденту в залог прав Концессионера по договору банковского вклада (депозита).

Обеспечение исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению предоставляется ежегодно в течение срока действия Концессионного соглашения.


Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению в течение срока реконструкции Объекта концессионного соглашения определяется в размере инвестиций в реконструкцию Объекта концессионного соглашения на соответствующий год.


Размер обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению свыше срока реконструкции Объекта концессионного соглашения определяется в размере суммы ежегодной концессионной платы и ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае если в течение срока действия соглашения обеспечение стало недействительным (прекратило обеспечивать обязательства, принятые на себя Концессионером при заключении настоящего Соглашения), Концессионер обязан предоставить иное обеспечение одним из вышеперечисленных способов в течение 5 (пяти) рабочих дней по письменному требованию Концедента. В случае если такое обеспечение не предоставлено Концессионером по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Концедента, Концедент вправе расторгнуть настоящее Соглашение.

Концессионер принимает на себя обязательство по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией объекта Соглашения. Риски, подлежащие страхованию концессионером в период эксплуатации:

а) частичное или полное разрушение объекта Соглашения, произошедшее в результате техногенных аварий, пожаров, наводнений;

б) гражданская ответственность перед третьими лицами за возможное причинение ущерба в результате эксплуатации объекта Соглашения.

73. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоящему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

74. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

75. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств с описанием наступивших обстоятельств и причин их наступления не позднее 5 календарных дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению после устранения обстоятельств непреодолимой силы не позднее 5 календарных дней с даты их устранения.

76. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 20 дней меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

77. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме. Условия настоящего Соглашения изменяются по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях» и действующим законодательством.

В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, Концедент на основании письменного обращения Концессионера обязан  в течение 60 рабочих дней со дня получения обращения Концедента принять меры, предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Решение Концедента об указанных мерах принимается на основании постановления администрации города Твери и оформляется в виде правового акта. Решение Концедента об указанных мерах является основанием для внесения изменений в настоящее Соглашение. Требования к качеству и потребительским свойствам объекта Соглашения изменению не подлежат. Изменение существенных условий настоящего Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

78. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 20 календарных дней с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

79. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

80. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоящему Соглашению с момента завершения реконструкции объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению. В этом случае не допускается внесение изменений в условия настоящего Соглашения, определяющие технические характеристики объекта настоящего Соглашения.

XIV. Прекращение Соглашения

81. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении в случае существенного нарушения условий Соглашения Концедентом;

г) на основании решения Концедента в случае существенного нарушения условий Соглашения Концессионером.

82. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения, в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания акта приема-передачи объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.

83. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

а) нарушение сроков реконструкции объекта Соглашения, указанных в пункте 49 настоящего Соглашения, в том числе нарушение более чем на 30 календарных дней сроков работ, предусмотренных графиком, предоставленным Концессионером Концеденту, по вине Концессионера;

б) нарушение Концессионером сроков и/или размеров внесения  нарушение сроков и/или размеров внесения арендной платы за земельный участок;

в)  нарушение Концессионером порядка использования и/или распоряжения объектом Соглашения, в том числе: использование объекта Соглашения в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, без письменного согласия Концедента; изменение целевого назначения объекта Соглашения; передача объекта Соглашения в пользование третьим лицам без согласия Концедента; осуществление деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, в местах, не согласованных с Концедетом; размещение, установка оборудования или объектов без письменного согласия Концедента на размещение, установку такого оборудования, объектов;

г) нарушение Концессионером обязательств, установленных пунктом 72 настоящего Соглашения;

д) нарушение Концессионером обязательств, повлекшее за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо угрозу причинения такого вреда;

е) непредоставление обеспечения исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению в срок, установленный настоящим Соглашением; 

ж) прекращение либо приостановление Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения без согласования с Концедентом;

з) нарушение Концессионером требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к объекту Соглашения, требований к объекту Соглашения, установленных настоящим Соглашением, а также уменьшение объема инвестиций, установленного пунктом 10 настоящего Соглашения;

и) неисполнение Концессионером обязанности по страхованию рисков, связанных с эксплуатацией объекта Соглашения;

к) неисполнение Концессионером обязанности по содержанию и благоустройству объекта Соглашения в соответствии с требованиями Правил благоустройства города Твери.

   л) неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту.

84. В случае досрочного расторжения Соглашения, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на реконструкцию объекта Соглашения, за исключением случая, если настоящее Соглашение расторгается на основании подпункта «г» пункта 81 Соглашения.

Сумма возмещения расходов уменьшается на величину полученного Концессионером дохода от использования объекта Соглашения за период, предшествующий дате расторжения.

Расходы Концессионера возмещаются в течение пяти лет со дня расторжения  Соглашения ежегодно равными частями. 

85. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из сторон, при этом возмещение расходов сторон определяется в судебном порядке.

В случае досрочного расторжения Соглашения по соглашению сторон порядок и размер возмещения расходов сторон определяются соглашением о расторжении Соглашения.
XV. Разрешение споров

86. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

87. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 20 календарных дней с даты ее получения. В случае, если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

88. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской области.

XVI. Размещение информации

89. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению на официальном сайте Концедента в сети Интернет и официальному опубликованию.

XVII. Заключительные положения

90. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 10 календарных дней с даты этого изменения.

91. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в семи подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу - один экземпляр для Концессионера, один экземпляр для целей государственной регистрации, пять экземпляров для Концендента. 

92. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению как заключенные при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

Приложения:

1. Состав объекта Соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

2. Техническое задание на реконструкцию объекта Соглашения.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон

Концедент







Концессионер
Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации 

города Твери                                                                                          Е.В.Бокарев

Приложение 1 к Концессионному соглашению на реконструкцию недвижимого и движимого муниципального имущества, предназначенного для организации отдыха граждан, расположенного в парке Победы города Твери

Состав объекта Концессионного соглашения, его описание, в том числе технико-экономические показатели.

Парк Победы расположен в центральной части города Твери и формировался  в  70-х годах XX века.  Площадь парка составляет 116 484,1 кв. м (11,6 га). С севера парк граничит с рекой Лазурь, с юга – с проспектом Победы, с запада – с жилой застройкой, с востока – с территорией под планируемое размещение общественной застройки и Театром кукол. 

Парк Победы размещается на территории бывшего яблоневого сада совхоза «Калининский», в этой связи планировочная структура парка формировалась с учетом наличия и максимального сохранения зеленых насаждений.

Архитектурно-планировочная структура парка Победы предусматривает зонирование территории с выявлением следующих функциональных зон: мемориальная зона, зона отдыха, спортивно-игровая зона. 

Главная аллея парка соединяет северную и южную границы. Боковые и второстепенные аллеи пресекаются с основной аллеей, при пересечении образуя центр планировочной композиции мемориальной зоны. 

На территории парка вдоль главной аллеи расположен искусственный водоем.

Входы в парк Победы организованы с четырех сторон (главный вход и 2 боковых входа).

На территории парка имеются ясеневая и липовые аллеи, посадки туи, яблонь, ивы и других деревьев. 

	№ п/п
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Концессионного соглашения
	Количество, шт.

	1
	Дорожки в Парке Победы
	1

	2
	Сооружение
	1

	3
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	4
	Сеть ливневой канализации по территории парка Победы 
	 

	5
	Плиточная площадка с колоннами перед центральным входом
	 

	6
	Бассейн в парке «Победы»
	 

	7
	Пантеон Памяти
	 

	8
	Кабельная линия электропередач
	 

	9
	«Звезда» (на цветнике)
	1

	10
	Футбольное мини-поле Парк Победы 22*42 с искусств. Травой, ф/б воротами 2шт, ограждением
	1

	11
	Ограждение металлическое экстрим-площадки
	1

	12
	Плиточное покрытие тротуара экстрим-площадки
	1

	13
	Асфальтобетонное покрытие экстрим-площадки
	1

	14
	Искусственное покрытие спортивной тренажерной площадки (Bopk-Out)
	1

	15
	Система видеонаблюдения
	1

	16
	Игровой комплекс 1520
	1

	17
	Качель дюймовочка двойные
	1

	18
	Комби пай высотой 1,8 м.
	1

	19
	Халф пайп высотой 3,0 м.
	1

	20
	Пирамида высотой 0,6 м.
	1

	21
	Грань высотой 0,9 м.
	1

	22
	Волна высотой 0,75 м.
	1

	23
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	24
	Разгонная горка радиусная высотой 1,8 м.
	1

	25
	Фанбокс высотой 0,9м
	1

	26
	Рейл высотой 0,5/0,2м
	1

	27
	Разгонная горка высотой 1,8 м
	1

	28
	Кикер и скамейка
	1

	29
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	30
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	31
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	32
	Антивандальная скамейка, территория экстрим площадки в Парке Победы
	1

	33
	Оборудование детских игровых площадок - горка «Кораблик «Карапуз» (Парк Победы)
	1

	34
	Оборудование детских игровых площадок «Машина пожарная», Детская площадка № 1 Парк Победы
	1

	35
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой комплекс «Рыцарский замок», Парк Победы площадка № 1
	1

	36
	Оборудование детских игровых площадок - детский игровой  комплекс (Парк Победы)
	1

	37
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Петушок» (Парк Победы)
	1

	38
	Оборудование детских игровых площадок - качели на металлических стойках с гибкой подвеской Большие, Парк Победы площадка № 2
	1

	39
	Оборудование детских игровых площадок - карусель (Парк Победы), Детская площадка № 2
	1

	40
	Оборудование детских игровых площадок - качалка-балансир «Малая» (Парк Победы)
	1

	41
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на металлических стойках «Средние» (Парк Победы)
	1

	42
	Оборудование детских игровых площадок - качалка на пружине «Лошадка» (Парк Победы)
	1

	43
	Теннисный стол  (Парк Победы)
	1

	44
	Щит информационный с текстом. Парк Победы
	1

	45
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	46
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	47
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	48
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	49
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	50
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	51
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	52
	Скамья на ж/б ножках (Парк Победы) (ГЦП)
	1

	53
	Стойка  баскетбольная комбинированная (Парк Победы)
	1

	54
	Орден «Трудового Красного Знамени»
	1

	55
	Орден «Ленина»
	1

	56
	Орден «Отечественной войны»
	1

	57
	Рукоход классический одноуровневый
	1

	58
	Брусья низкие параллельные
	1

	59
	Турник хватом «молоток»
	1

	60
	Двойной Турник
	1

	61
	Лавочка
	1

	62
	Спортивный комплекс КЕНГУРУ new
	1

	63
	Штендер информационный
	1

	64
	Насаждения многолетние
	1

	65
	Урна со вставкой
	1

	66
	Урна со вставкой
	1

	67
	Урна со вставкой
	1

	68
	Урна со вставкой
	1

	69
	Урна со вставкой
	1

	70
	Урна со вставкой
	1

	71
	Урна со вставкой
	1

	72
	Урна со вставкой
	1

	73
	Урна железобетонная
	4

	74
	«Аллея Героев (барельефы)»
	 

	75
	Скамейка
	73

	76
	Урна
	7


Приложение 2 к Концессионному соглашению

на реконструкцию недвижимого и движимого

муниципального имущества, предназначенного

для организации отдыха граждан, расположенного

в парке Победы города Твери

Техническое задание на реконструкцию объекта Концессионного соглашения
Требования, установленные к организации работ

Концессионер в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан представить Концеденту список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Работы на объекте могут выполняться гражданами Российской Федерации, а также рабочими из стран ближнего зарубежья, имеющими разрешение на нахождение и выполнение работ на территории Российской Федерации. Концессионер выполняет работы в рабочие дни, в одну смену, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00; До начала выполнения строительно-монтажных работ в организационно-подготовительный период уточняется проектная документация, заготавливаются материалы, устанавливаются механизмы, подводится силовая энергия. Ограждение строительной площадки, во избежание доступа посторонних лиц, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. На выезде с территории объекта необходимо  оборудовать мойку колес. Для сбора строительных отходов на строительных площадках установить контейнер для сбора строительного мусора, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов, при этом вывоз строительных отходов должен осуществляться ежедневно. Для обслуживания работающих на объектах, в качестве бытовых помещений, использовать инвентарные здания контейнерного типа. Для приема пищи использовать специально выделенное помещение. В качестве туалетов использовать биотуалеты. Концессионер должен организовать ежедневную доставку и вывоз персонала  для проведения работ на объекте, так как постоянное размещение рабочих на территории объекта запрещено. 

Срок поставки необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, строительных механизмов, необходимых для выполнения каждого этапа выполнения работ по объекту Соглашения составляет 2 дня с момента начала указанного этапа. При этом Концессионер предоставляет  в полном объеме исполнительную документацию, в том числе сертификаты соответствия или их копии, заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, декларации соответствия или их копии, паспорта на используемые при выполнении работ материалы, конструкции, комплектующие изделия.
Требования, к качеству применяемых строительных материалов

Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Строительные материалы и оборудование, представленное в технической части не подлежат замене за исключением материалов и оборудования являющейся эквивалентами указанных материалов и оборудования. При этом под эквивалентностью материалов и оборудования следует понимать соблюдение всех характеристик материалов и оборудования, указанных в технической части документации об открытом конкурсе.

Требования, установленные к сроку и объему предоставления гарантии качества

Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта концессионного соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи объекта концессионного Соглашения Концеденту.

Сроки, объемы и виды работ


Концессионер обязан реконструировать объект Соглашения и осуществить инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения в размере  не менее 30 265 000,0 (тридцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч) рублей. 


Инвестиции в реконструкцию объекта Соглашения осуществляются поэтапно - в 5 (пять) этапов.  Размер инвестирования каждого из этапов составляет от 4 250 000,0 (четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) до 7 990 000,0 (семь миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. 

I этап. 

Стоимость работ 7990,0 тыс.руб.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  Демонтажные работы

	

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных
	100 м3 конструкций
	1,36

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	5,712

	3.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	11,6

	4.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	1200.3

	5.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	1200.3

	

	
	Раздел 2.  Монтажные работы

	

	
	ТИП 2

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	1.36

	7.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	2.72

	8.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	2.72

	9.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	272

	10.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	11.6

	11.
	Устройство ограждений кованных чугунных клумб и парка
	100 м ограждения
	0.45

	

	
	Раздел 3.  Наружное освещение

	

	
	Строительные работы

	12.
	Установка опор освещения
	1 опора
	24

	
	Монтажные работы

	13.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	5.8


II этап. 

Стоимость работ 4840,0 тыс.руб.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  Покрытия

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.5

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	2.14

	3.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	5.8

	4.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	459.3

	5.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	459.3

	
	Монтажные работы

	
	ТИП 2

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания 
	0.51

	7.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	1.02

	8.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	1.02

	9.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	102

	10.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	5.8

	11.
	Устройство ограждений кованных чугунных клумб и парка
	100 м ограждения
	0.23

	

	
	Раздел 2.  Наружное освещение

	

	
	Строительные работы

	12.
	Установка опор освещения
	1 опора
	24

	
	Монтажные работы

	13.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	5.8

	
	Раздел 3.  Малые архитектурные формы

	

	14.
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.42


III этап.

Стоимость работ 7265,0

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Покрытия

	
	Демонтажные работы

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.315

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	1.323

	3.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	3.6

	4.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	283.761

	5.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	283.761

	
	Монтажные работы

	
	ТИП 1

	6.
	Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	1.764

	7.
	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1.764

	8.
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	1.764

	9.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1.764

	
	ТИП 2

	10.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.623

	11.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	1.246

	12.
	Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	1.246

	13.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	124.6

	14.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	17.2

	

	
	Раздел 2.  Малые архитектурные формы

	

	15.
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.42

	

	
	Раздел 3.  Наружное освещение

	

	
	Строительные работы

	16.
	Установка опор освещения
	1 опора
	34

	
	Монтажные работы

	17.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	8.5


IV этап.

Стоимость работ 5920,0 тыс.руб.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	

	
	Раздел 1.  Реконструкция входа №3

	

	1.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.186

	2.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0.146

	3.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.146

	4.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.0039

	5.
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.04

	6.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.1876

	7.
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0.74

	8.
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м
	100 м3 железобетона в деле
	0.0517

	9.
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м
	100 м3 в деле
	0.049

	10.
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 35 мм
	100 м2 стяжки
	0.302

	11.
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам
	100 м2 кровли
	0.302

	12.
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2
	100 м2 поверхности облицовки
	2.75

	

	
	Раздел 2.  Покрытия

	

	
	Демонтажные работы

	13.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.07

	14.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	0.294

	15.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	0.8

	16.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	90.418

	17.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	90.418

	
	Монтажные работы

	
	ТИП 1

	18.
	Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0.14

	19.
	Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.14

	20.
	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие
	1000 м2 покрытия
	0.14

	21.
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0.14

	22.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0.8

	

	
	Раздел 3.  Малые архитектурные формы

	

	23.
	Установка мелких конструкций массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0.68

	

	
	Раздел 4.  Наружное освещение

	

	
	Строительные работы

	24.
	Установка опор освещения
	1 опора
	3

	
	Монтажные работы

	25.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	0.5


V этап.

Стоимость работ 4250,0 тыс.руб.

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	
	Раздел 1.  Покрытия

	

	
	Демонтажные работы

	1.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.55

	2.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	2.31

	3.
	Разборка бортовых камней на бетонном основании
	100 м
	6

	4.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	494.37

	5.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	494.37

	
	Монтажные работы

	
	ТИП 2

	6.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.55

	7.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	1.1

	8.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	1.1

	9.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	110

	10.
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	6

	

	
	Раздел 2.  Ремонт бассейна

	

	
	Демонтажные работы

	11.
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0.316

	12.
	Разборка покрытий и оснований щебеночных
	100 м3 конструкций
	1.325

	13.
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	3.4

	14.
	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	282.855

	15.
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км
	1 т груза
	282.855

	
	Монтажные работы

	
	ТИП 2

	16.
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.322

	17.
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной
	1000 м2 поверхности
	0.643

	18.
	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных
	1000 м2 основания
	0.643

	19.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.
	10 м2
	64.3

	20.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	4.004

	

	
	Раздел 3.  Наружное освещение

	

	
	Строительные работы

	21.
	Установка опор освещения
	1 опора
	12

	
	Монтажные работы

	22.
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м кабеля
	3.0


График производства работ

	Этапы
	Виды и объемы работ
	Срок выполнения работ
	Примечание

	I


II
	Раздел 1. Демонтажные работы
1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 136 м3
2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 571,2 м3

3. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 1160м

4. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 1200,3 т

5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 1200.3 т

Раздел 2.Монтажные работы

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 136 м3

7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной – 2720 м2

8. Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 2720 м2

9. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. – 2720 м2

10. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 1160 м

11. Устройство ограждений кованных чугунных клумб и парка – 45 п.м.

Раздел 3. Наружное освещение

12. Установка опор освещения – 24 опор

13. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг – 580 м

1. 
	60 календарных дней с момента заключения концессионного соглашения, но не позднее 01.10.2016
	

	
	Раздел 1. Покрытия

Демонтажные работы

1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 50 м3
2. Разборка покрытий и оснований щебеночных –214 м3
3. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 580м
4. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 459.3 т
5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 459.3 т
Монтажные работы

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 51 м3
7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной – 1020 м2
8. Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 1020 м2
9. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. – 1020 м2
10. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 580 м
Раздел 2. Наружное освещение

11. Установка опор освещения – 24 опоры
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг – 580м

Раздел 3. Малые архитектурные формы

12. Установка мелких конструкций массой до 0,5т – 42 шт.

	До 01.10.2017
	50% объемов работ по позициям

1-12 необходимо выполнить до 15.07.2017

	III
	Раздел 1. Покрытия

Демонтажные работы

1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 31.5 м3
2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 132.3 м3
3. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 360м
4. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 283.761 т
5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 283.761 т
Монтажные работы 

ТИП1

6. Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 1764 м2
7. Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3– 1764 м2
8. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие – 1764 м2
9. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 – 1764 м2

ТИП2

10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 623 м3
11. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной – 1246 м2
12. Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 1246 м2
13. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. – 12460 м2
14. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 1720 м
Раздел 2. Малые архитектурные формы

15. Установка мелких конструкций массой до 0,5т – 42 шт.
Раздел 2. Наружное освещение

16. Установка опор освещения – 34 опоры
17. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг – 850м
	До 01.10.2018
	50% объемов работ по позициям

1-17 необходимо выполнить до 15.07.2017

	IV
	Раздел 1. Реконструкция входа №3

1. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 – 186 м3
2. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 – 146 м3
3. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 – 146 м3
4. Устройство бетонной подготовки – 0,39 м3
5. Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 – 4 м3
6. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону – 18,76
7. Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки – 74 м2
8. Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м – 5,17 м3
9. Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м – 4,9 м3
10. Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 35 мм – 30,2
11. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам – 30,2
12. Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 – 275 м2
Раздел 2. Покрытия

Демонтажные работы

13. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 7 м3
14. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 29,4 м3
15. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 80м
16. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 90,418 т
17. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 90,418 т
Монтажные работы 

ТИП1

18. Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 140 м2
19. Устройство покрытия толщиной 12 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3– 140 м2
20. Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие – 140 м2
21. Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 – 140 м2

22. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 80 м

Раздел 2. Малые архитектурные формы

23. Установка мелких конструкций массой до 0,5т – 68 шт.
Раздел 3. Наружное освещение

24. Установка опор освещения – 3 опоры
25. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг – 50 м
	До 01.10.2019
	50% объемов работ по позициям

1-25 необходимо выполнить до 15.07.2019

	V
	Раздел 1. Покрытия

Демонтажные работы

1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 55 м3
2. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 231 м3
3. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 600м
4. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 494,37 т
5. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 494,37 т
Монтажные работы

6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 55 м3
7. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной – 1100 м2
8. Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 1100 м2
9. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. – 1100 м2
10. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий – 600 м
11. Устройство ограждений кованных чугунных клумб и парка – 46 м
Раздел 2. Ремонт бассейна

Демонтажные работы

12. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных – 316 м3
13. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 132,5 м3
14. Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток – 340 м2
15. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 – 282,855 т
16. Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км – 282,855 т
Монтажные работы

17. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 322 м3
18. Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной – 643 м2
19. Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных – 643 м2
20. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. – 643 м2
21. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону – 400,0 м2
Раздел 2. Наружное освещение

22. Установка опор освещения – 12 опор
23. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг – 300м
	До 01.10.2020
	50% объемов работ по позициям

1-23 необходимо выполнить до 15.07.2020


